Mazak EUROPE	Sté : DEFONTAINE SA Attn : MR JARDIN		
Yamazaki Mazak France SAS 10, avenue Lionel Terray - B.P.233 Z.I. de courtaboeuf-Villejust N°7 91140 VILLEJUST TEL : 01.69.31.81.00 **FAX : 01.69.31.81.82** **Email : parts@mazak.fr**	Service Pièces Détachées De : E. HENNETON	Date : 15/11/2016	Page :

Machine : PALLETECH **N° Série :** 800667 **Option :**

Suite à votre demande, nous vous prions de trouver ci-après notre meilleure offre pour la fourniture de la (des) pièce (s) suivante (s) ainsi que les frais de transport y afférents:

QTE	REFERENCE MAZAK	DESCRIPTION	PUHT €	DELAI (*)
1	H20TR006780	PORTE CABLE (32 LIENS)	908.20	48HS
1	A41JJ00M060	RONDELLES M6 JEU/20PCS	4.80	48HS
20	F28VV00277C	BOUCHON PLASTIQUE POUR VIS M8 (DIA:14 EP:3.7)	1.00	48HS
8	U70EE035530	GUIDE LINEAIRE + PATINS	2691.20	8-10 SEMAINES
		PIECES NI REPRISES NI CHANGEES		
		TOUTE COMMANDE ENREGISTREE NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE ANNULATION.		

(*) Sauf vente; départ usine, jours ouvrés à réception de la commande.

Frais de transport calculés en fonction de votre commande, **PAR EXPEDITION**:

POIDS	TARIF H.T en €
0 < COLIS < 30KG	30
30 < COLIS < 100KG	100
100 < COLIS < 500KG	200

MERCI DE PRECISER SUR VOTRE COMMANDE, SI VOUS DESIREZ UNE LIVRAISON PARTIELLE.
PAR DEFAUT, NOUS PROCEDERONS A UNE SEULE LIVRAISON COMPLETE.

Condition de paiement : **30 JOURS NET DATE DE FACTURATION**

Validité de l'offre : 1 MOIS

Sincères salutations.

Mazak EUROPE	Sté : DEFONTAINE Attn : MR JARDIN		
Yamazaki Mazak France SAS 10, avenue Lionel Terray - B.P.233 Z.I. de courtaboeuf-Villejust N°7 91140 VILLEJUST TEL : 01.69.31.81.00 **FAX : 01.69.31.81.82** **Email : parts@mazak.fr**	Service Pièces Détachées De : E. HENNETON	Date : 14/11/2016	Page : 1

Machine : E1550V102 **N° Série :** 207701 **Option :** PIDB148847

Suite à votre demande, nous vous prions de trouver ci-après notre meilleure offre pour la fourniture de la (des) pièce (s) suivante (s) ainsi que les frais de transport y afférents:

2

QTE	REFERENCE MAZAK	DESCRIPTION	PUHT €	DELAI (*)
2	D7357710003	CABLE DE PUISSANCE D'AXE X	191.20	3-4 SEMAINES
1	D7357710013	CABLE CODEUR D'AXE X	188.90	3-4 SEMAINES

(*) Sauf vente; départ usine, jours ouvrés à réception de la commande.

Frais de transport **PAR EXPEDITION**:

POIDS	TARIF H.T en €
0 < COLIS < 30KG	30

MERCI DE PRECISER SUR VOTRE COMMANDE, SI VOUS DESIREZ UNE LIVRAISON PARTIELLE.
PAR DEFAUT, NOUS PROCEDERONS A UNE SEULE LIVRAISON COMPLETE.

Condition de paiement : **30 JOURS NET DATE DE FACTURATION**

Validité de l'offre : 1 MOIS

Sincères salutations.

TECHNINET
Techniques Innovantes de Nettoyage

DECAPAGES TECHNIQUES
Bicarbonate – Cryogénie – Haute Pression et THP
NETTOYAGES SPECIFIQUES
Hygiène de l'Air et des Réseaux
Bâtiments et Structures

QUALIPROPRE
Réseau A.N.H.R.A.
APROLLIANCE

Devis : 161102
Date : 16/11/16

DEFONTAINE SA
BP 1 - Rue St Eloi
85530 LA BRUFFIERE

3

Pour M. Laurent Jardin

OBJET : NETTOYAGE PAR PROJECTION DE CO^2

Dates de prestation

3 jours : lundi 7, mardi 8 et jeudi 10 novembre

Travaux réalisés sur les installations concernées :

Projection de CO^2 sur machines MAZAK
2 techniciens
2 Livraisons de Co^2 - 400 + 200 kg

Tarif : **2570.00 € HT**

Dates de prestation

2 jours : mardi 22 et mercredi 23 novembre

Travaux à réaliser sur les installations concernées :

Projection de CO^2 sur machines MAZAK et diverses pièces
2 techniciens
1 Livraison de Co^2 - 450 kg

Tarif : **1902.50 € HT**

TECHNINET – ZA le Coudreau – 85130 LA VERRIE
Tél : **02 51 63 39 50** – Fax : **02 51 57 48 75**
Sarl au capital de 50.000 € - Siren 494 441 496 Laval

Laurent Jardin

Objet: TR: DEFONTAINE - KUEHNE NAGEL : MAZAK

De : Voland, Anais / Kuehne + Nagel / MRS ZG-O [mailto:Anais.Voland@kuehne-nagel.com]
Envoyé : mardi 15 novembre 2016 17:29
À : Laurent Jardin
Cc : Berbigier, Julien / Kuehne + Nagel / MRS SE; Boixel, Antoine / Kuehne + Nagel / Nte VS; Bellanger, Yolanda / Kuehne + Nagel / Nte VC; Emmanuelle Bauzac; Christelle Merlet
Objet : RE: DEFONTAINE - KUEHNE NAGEL : MAZAK

Bonjour monsieur Jardin,

Désolée pour la réponse tardive , voici les éléments pour mise à jour de ce dossier :

Facturation depuis EXW jusqu'à CFR Le havre pour le 1er lot 10x40' FR : 188342.40 usd **dont frais supplémentaires** comme suit :

Bâchage des caisses en plus du bâchage des conteneurs : 12750 usd
7 **Frais d'attente des camions : 4500 usd**
Photos à quai : 750 usd
Surcout autorisations transports exceptionnels suite changements de dims et poids : 3800 usd

Frais depuis CFR jusqu'à rendu la bruffière : eur 43821 eur dont **frais supplémentaires** comme suit :

+ **extra frais 560 eur detention** des conteneurs du au fait que les caisses étaient trop fragiles au dépotage
+ **4200 eur de surcout au dépotage** a cause de la fragilité des caisses changement de matériel et renfort au calage sur les camions
8 + **4100 eur de surcout pour immobilisation** de camion et annulation voiture pilote suite problème sécurité au dépotage
+ 700 eur / caisse de supplément transport suite changements significatifs des dims et poids sur les caisses 1 A / B/C/D et 2 A/B/C/D **soit 5600 eur**

Donc total facturation pour 1er shipment : 219 384.74 eur

En ce qui concerne le 2nd shipment :

Facturation depuis EXW jusqu'à rendu CFR le Havre 12x40' HC et 1x40' FR : 51689.60 usd **dont frais supplémentaires** comme suit :
11 **Bâchage des caisses en plus du bâchage des conteneurs : 2250 usd**
Expert pour assister aux empotages : 3950 usd (3 jours + déplacement)

Frais depuis CFR jusqu'à rendu la bruffière : 18282.76 eur **dont frais supplémentaires** comme suit :

Annulation de transport exceptionnel du aux caisses endommagées : 350 eur
9 **Réparation des 2 caisses : 800 eur**
Traction portuaire en OOG par les dockers chez l'emballeur : 475 eur
Détention / storage : 450 eur

Donc total facturation sur 2nd shipment : 66457.47 eur

Total projet : 285 842.21 eur dont 42631 eur de surcouts